

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DATA: 01/06/2016

MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
CALÇAMENTO E DRENAGEM
RUA INGLATERRA - RUA FRANÇA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRAPARTIDA	REPASSE	TOTAL
	RUA INGLATERRA			
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	R\$ 5,37	R\$ 3.203,04	R\$ 3.208,40
2	OBRAS VÁRIAS	R\$ 136,64	R\$ 81.571,36	R\$ 81.708,00
3	DRENAGEM	R\$ 72,38	R\$ 43.207,81	R\$ 43.280,19
4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 17,08	R\$ 10.198,11	R\$ 10.215,19
	RUA FRANÇA			
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	R\$ 2,01	R\$ 1.201,07	R\$ 1.203,08
2	OBRAS VÁRIAS	R\$ 100,18	R\$ 59.806,38	R\$ 59.906,55
3	DRENAGEM	R\$ 68,69	R\$ 41.008,27	R\$ 41.076,96
4	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 9,47	R\$ 5.653,96	R\$ 5.663,43
TOTAL		R\$ 411,81	R\$ 245.850,00	R\$ 246.261,81
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO		0,17%	99,83%	100%

AUTUADO **WILSON GUMARÃES**
Téc. Contábil Civil
CRE-ENG Nº 34595/D